

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00002177

Kedvezményezett neve: TOLDY FERENC
KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

Projekt címe: Naperőmű kialakítása a Toldy
Ferenc Kórház és Rendelőintézetben

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.11-16-
2016-00088

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészt **TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2700 Cegléd, Törteli út 1-3**

Székhely: **2700 Cegléd, Törteli út 1-3**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **813684**

Adószám/adóazonosító jel: **15813688-2-13**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10023002-00333001-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Pusztai Dezső János - Főigazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.11-16-2016-00088** azonosító számon regisztrált, **2016.10.25.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.12.19.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Naperőmű kialakítása a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben” című és **KEHOP-5.2.11-16-2016-00088** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
2700 Cegléd, Törteli út 1-3	4075/1	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.02.15.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

[Handwritten signature]

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.02.14.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.03.16.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **102 756 675 Ft**, azaz **százkétmillió-hétszázötvenhatezer-hatszázhetvenöt** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **102 756 675 Ft**, azaz **százkétmillió-hétszázötvenhatezer-hatszázhetvenöt** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **99.91 %-a**, de legfeljebb **102 661 520 Ft**, azaz **százkétmillió-hatszázhatvanegyezer-ötszázhusz** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **102 661 520 Ft**, azaz **százkétmillió-hatszázhatvanegyezer-ötszázhusz** forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldköv esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a

→ 95.155

[Handwritten signature]

Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **102 661 520 Ft**, azaz **százkétfélmillió-hatszázhatvanegyezer-ötszázhusz forint** **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.



8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">Kedvezményezett</p> <p style="text-align: center;">TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZÉJ</p>  <p style="text-align: center;">Kelt Cegléd, 2017 év hónap napján.</p>	<p style="text-align: center;">Támogató</p> <p style="text-align: center;">Váro- és Községi Hivatal Főosztályvezető</p>  <p style="text-align: center;">Kelt Budapest, 2017 év hónap napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.



1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00088

Projekt címe: Naperőmű kialakítása a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoltó költség (Ft)	Támogatási összeg
TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTEZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	400 000	108 000	508 000	1	508 000	508 000
TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTEZET	Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 500 000	675 000	3 175 000	1	3 079 845	3 079 845
TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTEZET	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	400 000	108 000	508 000	1	508 000	508 000
TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTEZET	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	800 000	216 000	1 016 000	1	1 016 000	1 016 000
TOLDY FERENC	Szakmai	Műszaki ellenőri	Műszaki ellenőri	800 000	216 000	1 016 000	1	1 016 000	1 016 000



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a juto ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolandó költség (Ft)	Támogatási összeg
KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatás költsége	szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként						
TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításnak költsége	Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításnak költsége	236 220	63 779	299 999	1	299 999	299 999
TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	75 774 548	20 459 128	96 233 676	1	96 233 676	96 233 676
Összesen:				80 910 768	21 845 907	102 756 675		102 661 520	102 661 520



[Handwritten signature]

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00088

Projekt címe: Naperőmű kialakítása a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	102 661 520
Projekt elszámolható költsége	102 661 520
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	95 155
Projekt teljes költsége	102 756 675

Handwritten signature and initials

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00088

Projekt címe: Naperőmű kialakítása a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.06.01.	Előkészítés, közbeszerzés	<p>A projekt megvalósításához szükséges terveket, műleírásokat a pályázó elkészítette. Az első mérföldkőig az ezzel kapcsolatos számlák kiállításra kerülnek. A TSZ megkötését követően a kötelező tájékoztatói és nyilvánossági feladatok elvégzése: Meglévő honlapon aoldal létrehozása, C típusú tábla. Közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerül a kivitelező, szerződés megkötése. A projektmenedzsment tevékenység keretén belül elvégzésre kerül a TSZ aláírásának koordinálása, kifizetési kérelem készítése, egyéb adminisztrációs feladatok elvégzése.</p>	4 045 045
2	2017.09.30.	Kivitelezés 50%	<p>Terület-előkészítési feladatok a telepítéshez. A kivitelezés eléri az 50%-os készültségi fokot. A műszaki ellenőr felülvizsgálja a munkálatokat, és az 50%-os kivitelezéssel egy időben kiállítja az 1. részszámját. Projektmenedzsment tevékenységei közül a folyamatos kapcsolattartás a Támogató Szervezet, a kedvezményezett, vállalkozók között.</p>	49 463 038



 MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

 Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	2018.02.14.	Kivitelezés 100%	<p>Kifizetési kérelem benyújtása, esetleges hiánypótlás elkészítése és határidőben történő benyújtása. Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.</p> <p>Kivitelezés 100%, projekt fizikai befejezése. A kivitelezés teljesen elkészül, felszerelésre kerül az összes napelem, megtörténik a műszaki átadás-átvétel. A kivitelező kiállítja a végszámját a műszaki ellenőrrel együtt. Projektmenedzsment tevékenységei közül a folyamatos kapcsolattartás a Támogató Szervezet, a kedvezményezett, vállalkozók között. Záró kifizetési kérelem benyújtása, esetleges hiánypótlás elkészítése és határidőben történő benyújtása. Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladati keretén belül elkészül a térképtér feltöltése, a fotódokumentáció, sajtóközlemény kiküldése a zárásról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.</p>	49 153 437



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00088

Projekt címe: Naperórmű kialakítása a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A projekt megvalósításának helyszíne szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz.
- 2) A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével).
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata.
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok.
- 5) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.
- 6) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás és dokumentumai.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerkesztés mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00088

Projekt címe: Naperőmű kialakítása a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)	2018.02.14.	612,59	612,59	612,59
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)	2019.02.14.	0	612,59	612,59
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)	2020.02.14.	0	612,59	612,59
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)	2021.02.14.	0	612,59	612,59
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)	2022.02.14.	0	612,59	612,59
A megújuló energiaforrásból előállított energiameennyiség (GJ/év)	2023.02.14.	0	612,59	612,59
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.02.14.	159,07	159,07	159,07
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.02.14.	0	159,07	159,07
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.02.14.	0	159,07	159,07



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.02. 14.	0	159,07	159,07
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.02. 14.	0	159,07	159,07
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.02. 14.	0	159,07	159,07
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.02. 14.	0,1684	0,1684	0,1684
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.02. 14.	0	0,1684	0,1684
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.02. 14.	0	0,1684	0,1684
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.02. 14.	0	0,1684	0,1684
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.02. 14.	0	0,1684	0,1684
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.02. 14.	0	0,1684	0,1684



[Handwritten signatures]

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00088

Projekt címe: Napierőmű kialakítása a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézetben

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/érvényes kezdete	Szerződés-kötés tervezett/érvényes dátuma
TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET	Építés	-	75 774 548	75 774 548	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2017.05.31.



[Handwritten signatures]